

«СОГЛАСОВАНО»

Зам. технического директора
(по ОТ и ПБ)

Начальник УГМ

Начальник УГЭ

Начальник ПКО

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор по технологиям
и качеству

« ____ » _____ 201__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ Копрового цеха

(наименование цеха, службы завода)

на проектирование Ж/Б площадки для приема, рассортировки, хранения и загрузки нержавеющей отходов и углеродистого лома

Основание (приказ, протокол, колдоговор и др.)

указание Председателя Правления

Источник финансирования УСТНИР (инвестиции)

Цель проектирования Увеличение площади под нерж. отходы и углерод. лом

Срок окончания проектирования декабрь 2013

Исполнители по изготовлению (цех, УГЭ, УГМ, УСТНИР и др.) ПКО, УСТНИР, цех

намечаемый срок внедрения декабрь 2013

Исходные данные для проектирования

(ответы заполняются в той же последовательности на чистом поле бланка)

1. Краткое описание работы в настоящее время.
2. Технологические требования (наименование продукции, размеры, технические условия, производительность, предполагаемая технология, режим работы, необходимая автоматизация, сигнализация, требования по технике безопасности, перспектива расширения и др.)
3. Необходимое оборудование и его наличие.
4. Предполагаемый расход энергоресурсов (пар, газ, вода, электроэнергия и т.д.), их параметры, наличие, точки подключения.
5. Потребляемые материалы, требования к отделке помещений, наличие и кооперация.
6. Техническая документация (эскиз участка, привязка агрегата, паспорт изделия и т.д.)
7. Приложить копию техдокументации (паспорт, чертеж, отчет, схема и др.), описать рекомендации по их использованию.
8. Приложить технические условия городских организаций на присоединение к инженерным сетям и сооружениям.



1 Для улучшения экономических показателей деятельности предприятия и в рамках задач по снижению затрат при выплавке стали в основных сталеплавильных цехах, в комровом цехе необходимо по подготовке дополнительных площадей для проведения сортировки, хранения и отгрузки лома.

2 Требуется выполнить проект на п.б. площадку с изметен в ранее выполненном проекте В-668433-ГП цех 1084 от 29.08.191

- а именно: 1. Уширить п.б. площадку
- 2. Выполнить проект на укороченный постамент
- 3. Установить дренажные колодезь

3,4,5 Согласно проекта

6,7 Плановый здания и участка переработки лома в цехе имеет
8 не требуется



Начальник цеха

А.М. Омиченко «05» декабря 2019

(Ф. И. О., подпись)

Ответственный от цеха за внедрение

Мат. участка Бирезан О.А. Бир

(должность, фамилия, подпись, телефон)